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                 UMOWA  nr …………………….. 

 

pomiędzy: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Prowincja 

Warszawska, 00-355 Warszawa ul. Tamka 35, NIP 525-15-75-226 

reprezentowaną przez  

……………………………………………. 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

 

a …………………………………………………………………………………NIP …………………….. 

działającym na podstawie 

…………………………………………………………………………………………, 

………………………………………………………………………………………………………………  

reprezentowaną/ym przez:  

……………………………………………… 

…………………………………………  

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 

 

Przedstawiciele Stron Umowy oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej Umowy 

dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do 

działania w imieniu reprezentowanych przez nich Stron. 

Strony zawierają następującą umowę:   

       

 § 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem 

robót budowlanych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, audytem energetycznym, 

audytem oświetlenia, dla zadania pn.  

„Wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Termomodernizacja budynku 

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Częstochowie  

ul. św. Barbary 43 w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności: 

1)  wykona dokumentację projektową; 

2)  wykona roboty budowlane, dostawy, montaże, polegające na:  

1. Ocieplenie 48m2 stropu w bramie przejazdowej styropianem gr. 24 cm o λ=0,04W/mK; 

2. Ocieplenie stropów nad poddaszami nieogrzewanymi o pow. 750m2 wełną mineralną gr  

25 cm o λ=0,04W/mK. Wykonanie podłogi technicznej; 
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3. Ocieplenie dachów o pow.490 m2 wełną mineralną gr 25 cm o λ=0,04W/mK.  

Usprawnienie obejmuje również demontaż pokrycia dachowego i ewentualny montaż 

nowego (jeśli istniejący nie będzie nadawał się do użycia) o tym samym standardzie; 

4. Wymiana stolarki drzwiowej o pow. 15,55m2 na aluminiową ciepłą o U=1,3W/m2K. 

5. Modernizacja c.w.u. w zakresie demontażu instalacji, montażu przewodów ciepłej wody i  

cyrkulacji, ociepleniu przewodów, montażu zaworów termostatycznych na cyrkulacji 

montażu armatury wodooszczędnej przy umywalkach, wannach i prysznicach, wymiany 

zasobników podłączeniu do systemu BEMS; 

6. Montaż kolektorów słonecznych o pow. czynnej 30m2; 

7. Wymiana ok. 272 szt. grzejników, montaż zaworów termostatycznych zdalnie  

sterowanych (radiowych), wymiana przewodów.  

8. Montaż 5 kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 70kW każdy, montaż systemu 

zarządzania BEMS; 

9. Modernizacja ok.400 punktów świetlnych, montaż systemu zarządzania, wykonanie  

instalacji PV o mocy 15kW. 

10. Montaż systemu zarządzania energią BEMS (dla instalacji c.o., c.w.u. oraz oświetlenia).  

    

Ponadto: 

• Wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji paneli PV i kolektorów słonecznych,  

wykonanie przejść przez przegrody (strop, dach, ściany) dla kabli oraz przewodów i 

zabezpieczenie ich,  

• Położenie okablowania do podłączenia paneli PV i kolektorów słonecznych  

• Podłączenia rozdzielnicy paneli PV do systemu elektroenergetycznego inwestora, 

• Montaż systemu zarządzania energią BEMS (dla instalacji c.o., c.w.u. oraz oświetlenia) 

• Wykonanie prac porządkowych (np. malowanie, tynkowanie) mających na celu 

doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.  

• Przygotowanie projektu wykonawczego wymiany istniejących opraw oświetlenia na 

oprawy w technologii LED 

• Wykonanie według sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego projektu wykonawczego, wymiany istniejących opraw: 

• Demontaż istniejących opraw oświetleniowych;  

• Unieszkodliwienie odpadów budowlanych i demontowanych opraw i źródeł światła, 

• Wykonanie pomiarów natężenia światła. 

• Przygotowanie dokumentacji projektowej w tym: projektu termomodernizacji budynku, 

projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji instalacji ciepłej 

wody użytkowej, PV, kolektorów słonecznych, oświetlenia i kosztorysów. 
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Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w tym załączenie kart materiałowych oraz 

atestów),zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1 

umowy; 

3)  wykona dokumentację powykonawczą; 

4)  przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, o  

której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o której mowa 

w §1 ust. 2 pkt 3 umowy na warunkach określonych w § 16 umowy; 

5)  zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem  

przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 13 umowy; 

6)  udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy na  

warunkach określonych w § 14 umowy; 

7)  udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez  

producenta. 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać,  

3. Wykonawca oświadcza, że:  

• zapoznał się z miejscem prowadzenia robót (dokonał wizji lokalnej) oraz że warunki  

prowadzenia robót są mu znane, 

• w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie będzie ponosił koszty organizacji,  

zabezpieczenia i utrzymania miejsca termomodernizacji budynku oraz wszelkie inne  

koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  

• będzie przestrzegał poleceń wydawanych przez władze centralne, miejscowe oraz  

przepisów w jakikolwiek sposób związanych z realizacją przedmiotu umowy i poleceń  

osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego. 

4. Z chwilą dokonania pisemnego odbioru Robót przez Zamawiającego, na Zamawiającego 

przechodzą wszelkie prawa autorskie do projektu.  

5.  Słownik użytych pojęć: 

„Obiekt", „Instalacja", oznacza Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego a Paulo 42-226 Częstochowa ul. św. Barbary 43 

 

„Przedsięwzięcie" lub „Projekt” oznacza poprawę efektywności energetycznej budynków oraz 

wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.  

 

„Zamawiający" oznacza: 

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Prowincja Warszawska,  

00-355 Warszawa ul. Tamka 35 

„Wykonawca" oznacza podmiot, który uzyskał zamówienie w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania przetargowego. 

 

„Inżynier" oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla 
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Kontraktu, lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy. 

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego 

funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 

inwestorskiego". 

 

 

„Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego w formie 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 

Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym używany jest termin 

„Kontrakt" oznacza także „umowę" w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 

Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny. 

 

„Oferta" oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie Zapytania ofertowego 

 

„Wykaz Gwarancji" oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający zestawienie parametrów 

procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę. 

 

„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" (włącznie z VAT) - oznacza cenę ofertową brutto 

zatwierdzoną w Umowie na realizację i ukończenie robót oraz usunięcie wszelkich wad obiektu. 

 

„Roboty" - oznaczają roboty stałe związane z realizacją obiektu, które Wykonawca ma wykonać 

na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza sprzętem 

Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad. 

Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty budowlane obiektu 

budowlanego, zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7 Ustawy Prawo Budowlane. 

 

„Prawo Budowlane" oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i 

towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, 

utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów 

administracji publicznej w tych dziedzinach. 

 

„Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia 

na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z późn. zm.). 

  

„Inspektor” - osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez Zamawiającego do kontroli i 

odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z 
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Zamawiającym.  

  

„System PV” - system obejmujący elementy składowe: panele ogniw fotowoltaicznych, 

inwertery, rozdzielnicę elektryczną, połączenia elektryczne i komunikacyjne.  

 

„OZE” – Odnawialne Źródła Energii, takie jak: panele fotowoltaiczne, panele hybrydowe 

fotowoltaiczno - termiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, źródła geotermalne, turbiny 

wiatrowe.   

 

„WP” – Wymagania podstawowe 

 
§ 2 
 

1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, została podzielone 

na następujące etapy: 

1) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 

1 umowy; 

2) etap 2 – obejmujący wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 

umowy wraz z dokumentacją powykonawczą, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy. 

2. W ramach realizacji etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, Wykonawca będzie 

zobowiązany do realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 2.  

3. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowiązany opracować 

i uzgodnić z zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej 

harmonogramem/HRF, w którym będą uszczegółowione etapy realizacji przedmiotu umowy 

oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do 

etapu 2 realizacji. Harmonogram będzie zawierał podział robót, których realizacja jest 

planowana do odbiorów częściowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 umowy, wraz ze wskazaniem 

ich wartości. W ramach podziału robót należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty 

wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez 

podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram 

powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość 

wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone 

podwykonawcy. 

4. Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy obejmuje: 

1) dokumentację projektową budowlaną; 

2) dokumentację projektową wykonawczą;  

3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 

4) kosztorys,  

5) plan zagospodarowania terenu; 

6) uzyskanie pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane). 
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5. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy obejmuje: 

1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację geodezyjno-kartograficzną (jeżeli 

wymagane).;  

2) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych 

przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego 

wyposażenia i technologii; 

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w wyniku 

realizacji robót. 

6. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, powinna zawierać 

dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu – zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki 

przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(jeżeli wymagane). 

7. Roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, dotyczą zamierzenia 

budowlanego, w skład którego wchodzą: 

1) termomodernizacja budynku 

2) modernizacja instalacji c.o.  

3) modernizacja instalacji c.w.u.  

4) modernizacja oświetlenia; 

5) dostawa i montaż instalacji PV i kolektorów słonecznych; 

6) dostawa i montaż systemu BEMS  

8. W ramach realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dostawy i montażu infrastruktury 

towarzyszącej, w tym m.in. elementów małej architektury oraz innych dostaw niezbędnych 

do prawidłowej realizacji niniejszej umowy zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym  

9. Infrastruktura towarzysząca, o której mowa w § 2 ust. 8 umowy musi spełniać normy 

bezpieczeństwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna posiadać odpowiedni certyfikat 

CE, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z zasadniczymi wymaganiami 

dotyczącymi danego wyrobu. 

10. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią 

Zamówienia ofertowego a także zgodnie z PFU.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz 

zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiającemu w terminie w niej 

uzgodnionym.  
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12. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać 

stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim 

prawem. 

 

                § 3 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:  

a) od podpisania umowy do 30.05.2025 

b) w tym wykonanie dokumentacji projektowej do dnia……………………….r. 

2. Przedmiot umowy realizowany będzie według harmonogramu rzeczowo finansowego 

zgodnie z par.2 ust 3. 

3. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy 

wykonania poszczególnych etapów, nie mogą ulec zmianie. 

 

§ 4 

Przedstawiciele stron 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze stron 

wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 

Imię i nazwisko: ………………………… 

Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

2) ze strony Wykonawcy: 

a) PROJEKTANT: 

Imię i nazwisko: ………………………… 

Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

b) KIEROWNIK BUDOWY: 

Imię i nazwisko: ………………………… 

Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

c) KIEROWNICY BRANŻOWI: 

Imię i nazwisko: ………………………… 

Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

Imię i nazwisko:  

…………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

2. Projektant, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt z 

Zamawiającym w trakcie realizacji etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy. Kierownik 

budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy jest odpowiedzialny za kontakt z 

Zamawiającym w trakcie realizacji etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy. 

3. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w § 

4 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego 
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pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego braku, wszelkie informacje 

i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych 

danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

4. Przedstawiciele stron, o których mowa w: 

1) § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, są upoważnieni do podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy oraz protokołu odbioru 

częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy;  

2) § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy, są upoważnieni do podpisania protokołu z 

wprowadzenia na teren robót, o którym mowa w § 6 ust. 5 umowy, protokołów odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 umowy, protokołów odbioru 

częściowego, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy oraz protokołu odbioru końcowego, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy. 

5. Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń do 

protokołów, o których mowa w § 6 ust. 16 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, 

poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej 

realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przed 

dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia warunków oraz kryteriów.  

 

§ 5 

Obowiązki stron umowy 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy, w celu 

należytej realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności: 

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie, o którym mowa § 6 ust. 5 umowy; 

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) dokonywanie odbiorów, o których mowa  § 6 ust. 1 umowy; 

5) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1. przekazanie Zamawiającemu: 

1) pięciu egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji 

elektronicznej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy 

oraz w § 2 ust. 4 umowy, oraz  

2) dwóch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji 

elektronicznej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 

umowy oraz § 1 ust. 7 umowy; 



Strona 9 z 25 

 

                           
 

2. realizacji poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w trybie przewidzianym w § 6 

ust. 17 umowy; 

3. uzgodnienie prac termomodernizacyjnych i posadowienie instalacji PV z właściwym 

Konserwatorem Zabytków;  

4. oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem 

terminu realizacji etapu 1, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;  

5. ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót; 

6. pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom; 

7. przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia na 

terenie robót; 

8. zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

9. wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 

prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite 

bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z 

przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

10. wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości 

materiałów użytych do wbudowania, zamawiający ma prawo wykonania badań tych 

materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli 

badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których 

mowa, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt 

dokona ich wymiany; 

11. zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych 

przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia 

wymagane przepisami prawa; 

12. ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych, przy czym kierownik budowy 

będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania 

nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do 

wykonania robót; 

13. prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

14. zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu podstawę do 

żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy; 
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15. wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań 

wymaganych na etapie odbioru (jeżeli wymagane).;  

16. zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie z 

określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej przez uprawnionego geodetę (jeżeli wymagane).; 

17. uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury 

towarzyszącej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spełnienie przez dane 

wyroby norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu; 

18. umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy 

w każdym terminie; 

19. bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu robót  po 

zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót. W przypadku niewywiązywania 

się z tego obowiązku zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia 

materiałów z budowy; 

20. poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to 

niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – 

przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest wytwórcą odpadów w 

rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach); 

21. udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za 

wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od zamawiającego 

lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

3) a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

4) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami,  

5) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości, 

6) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń 

i aparatury znajdujących się na terenie robót. 

§ 6 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór wstępny dokumentacji projektowej – na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego; 

2) odbiór ostateczny dokumentacji projektowej (odbiór etapu 1) – na podstawie protokołu 

odbioru częściowego; 
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3) odbiory części robót budowlanych – na podstawie protokołu odbioru częściowego; 

4) odbiór końcowy robót (odbiór etapu 2) – na podstawie protokołu odbioru końcowego; 

5) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów 

dokonywanych w dzienniku budowy. 

2. W celu dokonania odbioru wstępnego dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 6 ust. 1 

pkt 1 umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiającego kompletną dokumentację 

projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 2 ust. 4 umowy. Zamawiający potwierdzi 

kompletność dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym. 

3. Zamawiający dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni 

roboczych od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 6 ust. 2 umowy.  

4. Pozytywny odbiór ostateczny dokumentacji projektowej – odbiór etapu 1, o którym mowa w § 

6 ust. 1 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego, podpisanym 

przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

5. Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia 

pozytywnego odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 6 ust. 4 

umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robót będzie sporządzony protokół 

wprowadzenia z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru części robót, wysyłając zawiadomienie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 

umowy. 

7. Zamawiający dokona odbioru części robót w terminie 5 dni roboczych od daty przystąpienia 

do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w okolicznościach, o których 

mowa w § 6 ust. 16 i 17 umowy. 

8. Pozytywny odbiór części robót, o którym mowa w § 6 ust. 7 umowy, zostanie potwierdzony 

protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

9. Rozliczenie odbioru części robót będzie następować nie częściej niż w miesięcznych 

okresach rozliczeniowych. 

10. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 

umowy. Gotowość do odbioru oznacza, że Wykonawca wykonał roboty budowlane, o których 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, oraz skompletował dokumentację powykonawczą, o której 

mowa w §1 ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy. 

11. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych od daty 

przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w 

okolicznościach, o których mowa w § 6 ust. 16 i 17 umowy. 

12. Pozytywny odbiór etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony 

protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  
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13. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy, o którym mowa w  § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy 

nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do 

zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

14. Wykonawca zgłosi zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając 

danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy. 

15. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

potrzeby w tym zakresie, zgodnie z § 6 ust. 14 umowy. Odbiory robót zanikających i 

ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w dzienniku budowy. 

16. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2–4 

umowy, uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji 

przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, oraz przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub 

uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  

1) dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 2 ust. 4 umowy będzie 

posiadała błędy powodujące jej niezgodność z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa; 

2) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostaną wykonane niezgodnie 

z wymogami technicznymi, odebraną, zgodnie z w § 5 ust. 4 umowy,  dokumentacją 

projektową lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

3) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostaną wykonane z użyciem 

materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie 

do stosowania; 

4) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego 

wyrobu; 

5) Wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 

ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 2 ust. 5 umowy; a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie 

zostały wskazane w protokole odbioru częściowego lub protokole odbioru końcowego, o 

których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy. 

18. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po upływie 

terminów wykonania stosownie etapu 1 lub etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te zostaną 

przekroczone o więcej niż 10 dni, Zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia 

oraz usunąć usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

19. Za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru na zasadach określonych stosownie w § 6 ust. 2 umowy 

oraz w § 6 ust. 10 umowy, o ile protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 4 

umowy, oraz protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 12 umowy, zostanie 
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podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i 

zastrzeżeń. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin 

wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uważać się będzie datę podpisania stosownie protokołu 

odbioru częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy, oraz protokołu odbioru końcowego, 

o którym mowa w § 6 ust. 12 umowy, bez uwag  i zastrzeżeń. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........................................ złotych brutto 

(słownie złotych: ......................................................................................... 00/100 ). Kwota 

zawiera obowiązujący VAT.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją robót projektowych i budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu 

niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 7 ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 

Numer NIP Wykonawcy: ........................................ . 

5. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie faktur 

częściowych i faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie protokołów 

odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, o których mowa w  § 6 ust. 1 pkt 2–4 umowy, 

podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag 

i zastrzeżeń. 

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych w zależności od:  

1) postępu i zaawansowania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym HRF: 

2) kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbioru końcowego robót budowlanych, nie 

może być wyższa niż 5 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy; 

7. Płatności, o których mowa w § 7 ust. 6 umowy, będą dokonywane na podstawie oryginałów 

faktur VAT doręczonych zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że: 

1) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 

1 pkt 1) umowy, jest protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 

umowy, potwierdzający pozytywny odbiór etapu 1, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń; 

2) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie części robót, jest protokół odbioru 

częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy, potwierdzający pozytywny i 

zgodny z haromonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, 
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odbiór części robót podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń; 

3) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 

1 pkt 2) umowy, jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 

umowy, potwierdzający pozytywny odbiór etapu 2, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

8. Płatności, o których mowa w § 7 ust. 6 umowy, będą dokonywane przelewem w terminie do 

30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, na 

numer rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za datę zapłaty uważa się dzień, w 

którym Zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu.  

9. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z danymi: 

Nabywca:  

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Prowincja Warszawska, 00-355 

Warszawa ul. Tamka 35, NIP 525-15-75-226 

 

10. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem 

podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany jest 

dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca nie 

zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur. 

Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej 

części przedmiotu umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

11. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia 

wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty 

wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa  w § 7 ust. 10 i 11, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

13. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone 

w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

14. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 10 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz  

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za Wykonawcę 

składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze z 

wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 umowy. 
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15. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. o 

zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

16. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej. 

 

§8  

Materiały budowlane 

1. Materiały budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz 

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883), 

wymaganiom Zamówienia ofertowego. 

2.  Na każde żądanie Zamawiającego, państwowych organów nadzoru, lub innych 

uprawnionych organów, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 

z obowiązującymi Polskimi Normami, Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub 

normami innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy. 

    

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zwanego dalej zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy tj. kwotę …………………….… zł 

(słownie:……………………………………………), przed zawarciem umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach 

wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 

wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia 

z należności za częściowo wykonane świadczenia.  

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 12 umowy; 
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2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

rękojmi, o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na 

rachunek bankowy zamawiającego w banku: PEKAO numer rachunku: PEKAO 18 1240 1040 

1111 0010 4941 9408 

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie 

oryginału, przez Wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania 

umowy – do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w 

poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

11. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.   

 

                  §10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w realizacji etapu 1, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy, 

w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt a umowy – w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

2) za każdy dzień zwłoki w realizacji etapu 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy, 

w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt b umowy – w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy; 

3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 14 ust. 5 umowy, w okresie 

trwania rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego w § 14 ust. 6 umowy –  

w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 

umowy; 

5) z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 



Strona 17 z 25 

 

                           
 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany; 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

w wysokości w wysokości 5000,- zł ( słownie: pięć tysięcy złotych) , za każdy przypadek 

opisanego tu naruszenia.  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

stają się wymagalne za: 

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z umowy. 

 

§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z 

udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem że kluczowe części zamówienia wskazane w 

ust. 2, zostaną zrealizowane przez Wykonawcę osobiście. 

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

następujących kluczowych części zamówienia na roboty budowlane: 

a) termomodernizacja 

b) modernizacja instalacji c.o. 

c) modernizacja instalacji c.w.u. 

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 

następującym podwykonawcom: 

a) 

• Nazwa podwykonawcy: …………………...  

• Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  

b)  

• Nazwa podwykonawcy: …………………...  

• Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w § 11 ust. 3 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania 

informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację części zamówienia. 
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5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w Zapytaniu Ofertowym, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że: 

• proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

• brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym oraz 

do dalszych podwykonawców . 

7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą 

lub między dalszymi podwykonawcami. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest 

zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 

podwykonawca i do ich koordynacji. 

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera 

umowę o podwykonawstwo. 

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:  

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie zostało 

udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i 

wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo 

powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub 

niektórymi z nich; 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania;  

c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy (załącznik 

nr 2 do umowy); 

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,  

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie 

ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 

wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

f) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej 

z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego 

podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany 
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do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

12. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o 

podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, 

oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 

zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez 

zamawiającego, o którym mowa w § 11 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez 

zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

15. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może 

zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację 

umowy o podwykonawstwo.  

16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

b) będzie zobowiązywała podwykonawca do realizacji kluczowych części zamówienia, o 

których mowa w § 11 ust. 2 umowy; 

c) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

d) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez 

Zamawiającego;  

e) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z 

dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 

umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego;  

f) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać lub 

uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej 

treścią; 

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o 

podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

18. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z 
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Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.  

19. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy określonej w § 7 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000 zł. ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

20. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 19 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

21. Procedurę, o której mowa w § 11 ust. 19 i 20 umowy, stosuje się również do wszystkich 

zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

22. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania 

we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 

zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

 

§12 

Klauzula społeczna 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności bezpośrednio 

związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Zamawiający jest w 

szczególności uprawniony do żądania:  

a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, dla pracowników o których mowa w § 12 ust. 1 

umowy, 

b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, 

o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy. 

 

§13 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na budowę, o którym 

mowa w § 6 ust. 5 umowy, posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w 

okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być 

niższa niż kwota brutto, o której mowa w postanowieniu § 7 ust. 1, a suma gwarancyjna nie 

może być niższa niż 100% tej kwoty.  
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2. Nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę, Wykonawca jest zobowiązany okazać 

zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w 

wymaganym zakresie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 

ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym w § 

13 ust. 1 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia 

na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 14 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy obejmujący: 

a) roboty budowlane, infrastrukturę o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) umowy – na okres 

……………... miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa 

w § 6 ust. 12 umowy; 

b) infrastrukturę towarzyszącą, o której mowa w § 2 ust. 8 umowy  na warunkach producenta 

- na okres ……………... 

2. Okres rękojmi na roboty budowlane, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy, wynosi 60 

miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 12 

umowy. 

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego  jest  niniejsza 

umowa.  

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią 

z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, wykonawca 

poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, zamawiający powiadomi 

wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad lub 

usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, oraz usunąć wady 

lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstałych 

wadach zgodnie z § 13 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach 

może zostać wydłużony za zgodą zamawiającego. 

7. W razie nieusunięcia przez wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, zamawiający 

usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub 

rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi wykonawcę o skorzystaniu z powyższego 

uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za wykonane roboty zamawiający ma 

prawo potrącić z kwoty wniesionej przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w § 8 umowy. 
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8. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych przeglądach 

gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych wykonawca poinformuje 

zamawiającego pisemnie i faksem/e-mailem. 

9. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

 

§15 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w 

zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 

zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość 

brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: 

a) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji; 

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem 

określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania 

ofertą  – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia 

zawarcia umowy; 

c) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących 

wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w 

okresie dłuższym niż 10 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego 

pisemnie przez Inspektora Nadzoru przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 

d) w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania  

wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania 

zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez 

organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano 

wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają 

one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich 

wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o 

zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność 



Strona 23 z 25 

 

                           
 

złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć 

pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany. 

3. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, będzie potwierdzenie 

w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych okoliczności 

uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego 

na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez 

zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego 

do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego 

HRF, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu 

terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie 

harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych 

od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robót. 

5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§16 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 

1 umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej 

umowy.  

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 

i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, 

samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania 

ochrony praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, 

w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania 

umowy techniką; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie 

w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką 

(w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, 

magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także 

publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 
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4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń); 

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności 

powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, w przypadku: 

1) dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy – protokołu odbioru 

częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzeżeń; 

2) dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy – protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy bez uwag i zastrzeżeń.  

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie 

narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla 

eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 

umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie 

zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr 

osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 

zamawiającego. 

 
 

 

§17 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO). 

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone 

w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego 

pracowników. 

3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć 

zastosowanie do przedmiotu umowy. 

5. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich 

zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 
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6. Integralną część umowy stanowią: 

1) harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 1, 

2) oferta wykonawcy – załącznik nr 2, 

3) PFU – załącznik nr 3 

4) wzór oświadczenia podwykonawcy o braku zobowiązań wykonawcy z tytułu 

zrealizowanych części przedmiotu umowy – załącznik nr 4, 

5) wzór oświadczenia podwykonawcy o braku zobowiązań wykonawcy z tytułu rozliczenia 

końcowego przedmiotu umowy – załącznik nr 5, 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy  

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

9. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do pisemnego powiadamiania drugiej strony 

o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w umowie pod rygorem uznania za doręczoną 

korespondencji skierowanej na adres wskazany w umowie z datą upływu terminu do odbioru 

awizowanej przesyłki.  

10. Przesyłki uznaje się za doręczone również w dacie odmowy ich odbioru przez adresata 

 

ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA  
 

 

…………………………………………………    ………………………………………………….. 

(podpis czytelny lub podpis i stempel            (podpis czytelny lub podpis i stempel 
imienny osoby upoważnionej              do imienny osoby upoważnionej do 
reprezentacji Zamawiającego)              reprezentacji Wykonawcy) 

 

…………….……….…. dnia ………….……. r.  

(miejscowość)         


